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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg z.zm dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz.U.z 2017r.,p0z.1332) niniejszym oswiadczam, ze niniejszy zatgcznik do zgtoszenia
robét budowlanych : ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Rytel-
Piastoszyn od km 9+155-9+4950 ” sporzadzony w 2018 r. dla: Zarzadu drég
Powiatowych w Tucholi zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punkty widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Powyzsze opracowanie
zostato zaprojektowane zgodnie z uzgodnieniami poszczegdlnych gestorow
stanowigcymi integralng czes¢ do niniejszego opracowania.

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant Roman Stanistawki 146/44/94

branza drogowa

Projektant
rojektan Dariusz Kedziora KUP/0122/POOD/10

branza drogowa
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1. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1. Gmina Kesowo, uzgodnienie nr RG16853.5.2018 z dnia 5.03.2018,

2. Enea Operator, uzgodnienie nr 63/18 z dnia 06.03.2018 r,

3. Orange Polska S.A., uzgodnienie nr 12932/TTSIOU/P/2018 z dnia 15.03.2018 r.,

4. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kesowie, uzgodnienie nr 2/02/2018 z dnia 22.02.2018,
5. Zarzad Drég Powiatowych w Tucholi , decyzja nr ZDP-7130-8a-U-2018 z dnia 24.01.2018

6. Polska Spétka Gazownictwa w Bydgoszczy, uzgodnienie nr 2702/BR/2T1/2018
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CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



s 7z

IvV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr
1003C Rytel — Piastoszyn od km 9+155 do km 9+950 . Dtugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi
795 m (wg zatozonej kilometracji).

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

tucholskim, na terenie gmin Kesowo.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

rozbiérka elementéw drég,
- wycinka kolidujgcych drzew i krzewdw,

- przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogg powiatowg

- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie roboét ziemnych,

- wykonanie korytowania na catej dtugosci drogi (pod poszerzenie jezdni) oraz pod inne
nawierzchnie,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego ,

- wykonanie nawierzchni istniejgcych zjazdéw z betonu asfaltowego lub z betonowej kostki
brukowej,

- wykonanie odcinkéw nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
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wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu

regulacja istniejgcych zawordw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

poprawa odwodnienia w miejscowosci Piastoszyn (wymiana  wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami),

renowacja rowow przydroznych,

wykonanie robot wykonczeniowych.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podiozu opracowana przez:
Obstuga inwestycji Arkadiusz Malinowski

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
,Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce wbudownictwie.
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3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Tucholskim, na terenie gmin Kesowo.

Istniejgca droga powiatowa stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pol, gospodarstw
rolnych, dziatek mieszkaniowych oraz zaktadow pracy w miejscowosciach Piastoszyn, jak réwniez
poprzez droge wojewddzkag nr 240 stanowi tranzyt do innych miejscowosci. Istniejaca nawierzchnia
jest bitumiczna o licznych nieréwnosciach, spekaniach siatkowych z wieloma naprawami poprzez
remonty czgstkowe lub powierzchniowe utrwalenia.

Odprowadzenie wod opadowych z istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podtuznego i poprzecznego na istniejgcy teren oraz przydroznych rowéw a takze do
istniejgcych wpustow deszczowych .

Obszar, przez ktory przebiega inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja strefy ochrony archeologiczne;.

W liniach rozgraniczajgcych przebudowywanej drogi zlokalizowane sg nastepujgce
urzgdzenia towarzyszace:

o sieételekomunikacyjna,

o siec¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sieC kanalizacji sanitarne;j.

e Sie¢ gazowa

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono,
ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi (opinia geotechniczna
opracowana przez: ,Obstuga Inwestycji Arkadiusz Malinowski , zostata zatgczona do projektu).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechniczne;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.
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5. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa istniejgcej drogi powiatowej nr 1003C, polega¢ bedzie na wykonaniu poszerzenia

istniejgcej nawierzchni jezdni do szerokosci 5,50 m (6,0 m na terenie zabudowanym) wraz z

wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego, utozeniu warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego, warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego oraz warstwy $cieralnej z SMA, przebudowie

istniejacych zjazdéw, wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa famanego i nawierzchni

gruntowej ulepszonej stab. mech., wykonaniu chodnikdbw oraz niezbednej infrastruktury min.

znakow pionowych i poziomych.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

rozbiérka elementéw drég,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

przebudowa istniejgcych skrzyzowan

przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie korytowania na cafej dtugosci drogi (pod poszerzenie jezdni) oraz pod inne
nawierzchnie,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach | catej szerokosci jezdni
wykonanie nawierzchni istniejacych zjazdéw z betonu asfaltowego lub z betonowej kostki
brukowej,

wykonanie odcinkow nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,

wykonanie warstwy wyrdwnawczo-wigzgcej, wigzacej z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA),

wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej
stabilizowanej mechanicznie oraz o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm ,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu (ustawienie barier stalowych)

regulacja istniejgcych zawordw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i

kanalizacyjnych,
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— poprawa odwodnienia w miejscowosci Racigz (wymiana wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami),
— renowacja rowow przydroznych,

— wykonanie robot wykonczeniowych.

Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

Zmianami) oraz z warunkami zamowienia.

Zatozenia projektowe dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn:

— Klasa drogi .....ccccceeeivviveieiniiiiinns ,L” (zgodnie z §4.3 Dz. U. nr 43, poz. 430; przyjeto klase ,L”)
—  KAegOria TUCKU ..ottt e e e e e e e e e e e easn e KR2
—  PredKOSC ProjEKIOWA ........cooiiiiiiiiie e 40 km/h
—  SZEIOKOSC JEZANI ..eeiiiiiiiie ettt et e e 5,50(6,0) m
— Spadek poprzeczny jezdni NA PrOSE] ....cceeeeiiiiiiiiieee et e e e e 2,0%
L 74 =110] (o1 Toa oTo] o Yo Lo Y USRS 0,75 m
] 01- 10 (=) Qi o o] o] =Yo7.4 0 VAN o To ] o lo o VAN PRSP 6,0%
—  SZEroKOSC ZJAZAOW. ......ceeiiiuiiiieeeiiee et dostosowana do istniejgcych

Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych przebudowywanej drogi zlokalizowane sg nastepujgce
urzgdzenia towarzyszace:
o sieételekomunikacyjna,
o siec¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sieC kanalizacji sanitarne;j.
o Siec gazowa
Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktorych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie
z otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.
Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z

zachowaniem wymogow, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel Piastoszyn od km 9+155-9+950



W strefie nalezy prowadzi¢ roboty ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem pracownikow
technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.
Przed rozpoczeciem robot wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

UWAGA:
Nalezy wyregulowa¢ wszystkie istniejgce studnie/zawory do poziomu projektowanych rzednych

warstwy Scieralnej nawierzchni lub terenu.

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z przebudowg drogi powiatowej nr 1003C
Rytel-Piastoszyn nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji
inwestycji, przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby
prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczyé znaleziska, wstrzymaé
wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wdjta.

Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywana droga nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan srodowiska naturalnego.
Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdéw (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju
poprzecznego drogi oraz uregulowanie sptywu wéd opadowych spowodujg ze ucigzliwos¢ drogi na
Srodowisko zmaleje. Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczehAstwo ruchu
drogowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancéow.
Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktore nie beda miaty wptywu na srodowisko podczas
normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw

bedzie miata dobra organizacja robo6t i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej, gdyz nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ wymienionych w art..71 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity :Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z péz.zm.)
oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko( Dz .U. z 2016 r., poz 71)
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Zajecie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie tucholskim , na terenie gminy Kesowo na dziatkach o nrewidencyjnych:

obreb ewidencyjny Piastoszyn, jednostka ewidencyjna Kesowo
-ark. 1: 159/1, 137

Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu nie

wychodzi poza linie rozgraniczajgcg inwestyciji.

6. Rozwigzania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Przebudowywana droga powiatowa zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcej. Dilugosc
przebudowywanej drogi wynosi 795 m (wg zatozonej kilometraciji).

Poczatek opracowania znajduje sie przy granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr

240 Chojnice - Tuchola natomiast konie¢ opracowania we wsi Piastoszyn

Dla przebudowywanej drogi powiatowej zaprojektowano dwukierunkowg jezdnie o
szerokosci 5,50 m oraz 6,0 m i nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Zatamania trasy o kacie zwrotu a < 3° nie wyokrgglono tukami poziomymi. Pozostate
zatamania wyokraglono tukami poziomymi.
Istniejgce zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20
cm wraz z wzmochieniem podtoza gruntocementem rm 2,5 MPa gr 25 cm i zaprojektowano
nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna AC 11 S gr. 4 cm) Po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5 mm gr. 10 cm

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym | przekrojach normalnych .
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7. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete przebudowywanej drogi powiatowej nalezy dowigza¢ do niwelety istniejgcej
drogi oraz do istniejgcego terenu, uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia oraz
odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych na istniejgcy teren, przydroznych rowdw oraz
istniejgcych wpustow deszczowych

Krawezniki betonowe 15x30 cm nalezy ustawi¢ na wysokos¢ 12 cm od nawierzchni jezdni i
od kraweznika uktada¢ nawierzchnie chodnika z pochyleniem 2% w kierunku jezdni. Krawezniki
betonowe 15x22 cm nalezy ustawi¢ na wysokoS¢ 4 cm od nawierzchni jezdni i od kraweznika
ukfada¢ nawierzchnie chodnika z pochyleniem 2% w kierunku jezdni.

Przy przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy ustawi¢ na wysokos¢ +-0 cm od
nawierzchni jezdni. Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢, tak aby wystawat ponad jezdnie 2-4

cm.

8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1) wzmocnienie istn. konstrukcji nawierzchni jezdni od km 9+155-9+704:

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA 11) gr.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 11 W) gr.4cm
- siatka do zbrojenia nawierzchni z widkien szklanych i weglowych (120/200 kN/m), wstepnie
przesgczana asfaltem z posypkg kwarcowg (str. L szer 1,5m oraz str. P szer. 1,0m roztozona na

potgczeniu starej nawierzchni z poszerzeniem)

- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego (AC 16 P) gr.4cm

- istniejgca konstrukcja nawierzchni

2) poszerzenia jezdni drogi powiatowej (KR2):

- w-wa $cieralna z SMA (SMA 11) gr.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr..4cm

- siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN (na potgczeniu poszerzeni

z istniejacg nawierzchnig jezdni str L szer. 1,5m str P szer 1,0m )

- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego (AC 16 P) gr.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.20cm
- w-wa wzmachiajaca z gruntocementu rm 2,5MPa gr. 25 cm

- istniejgce podtoze gruntowe
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Tabela Poszerzen

SZEROKOC Szerokosc z Powierzchnia Powierzchnia
PIKIETA POSZERZENIA odsadzkami m2 poszerzenia m2 catkowita m2
STR L STR P STR L STR P STR L STR P STR L STR P
9155 0,35 0,3 0,55 0,5 0 0 0 0
9170 0,71 0,25 0,91 0,45 10,95 3,375 10,95 3,375
9190 0,12 0,16 0,32 0,36 12,3 3,6 23,25 6,975
9200 1,5 0,2 1,7 0,4 10,1 2 33,35 12,35
9220 1,6 0 1,8 0 35 0 68,35 2
9240 1,76 0 1,96 0 37,6 0 105,95 0
9260 1,81 0 2,01 0 39,7 0 145,65 0
9280 1,71 0 1,91 0 39,2 0 184,85 0
9300 1,73 0 1,93 0 38,4 0 223,25 0
9320 1,7 0 1,9 0 38,3 0 261,55 0
9340 1,62 0 1,82 0 37,2 0 298,75 0
9360 1,56 0 1,76 0 35,8 0 334,55 0
9380 1,53 0 1,73 0 34,9 0 369,45 0
9400 1,63 0 1,83 0 35,6 0 405,05 0
9420 1,63 0 1,83 0 36,6 0 441,65 0
9440 1,62 0 1,82 0 36,5 0 478,15 0
9460 1,67 0 1,87 0 36,9 0 515,05 0
9480 1,69 0 1,89 0 37,6 0 552,65 0
9500 1,68 0 1,88 0 37,7 0 590,35 0
9520 1,67 0 1,87 0 37,5 0 627,85 0
9540 1,62 0 1,82 0 36,9 0 664,75 0
9560 1,6 0 1,8 0 36,2 0 700,95 0
9580 1,68 0 1,88 0 36,8 0 737,75 0
9600 1,52 0 1,72 0 36 0 773,75 0
9620 1,6 0 1,8 0 35,2 0 808,95 0
9640 1,67 0 1,87 0 36,7 0 845,65 0
9660 1,77 0 1,97 0 38,4 0 884,05 0
9680 1,82 0 2,02 0 39,9 0 923,95 0
9700 1,92 0 2,12 0 41,4 0 965,35 0
9720 2,15 0 2,35 0 44,7 0 1010,05 0
9740 2,46 0 2,66 0 50,1 0 1060,15 0
9760 1,2 0 1,4 0 40,6 0 1100,75 0
9780 0,42 0 0,62 0 20,2 0 1120,95 0
9800 0,38 0 0,58 0 12 0 1132,95 0
9820 0,35 0 0,55 0 11,3 0 1144,25 0
9840 0,12 0 0,32 0 8,7 0 1152,95 0
9860 0,55 0 0,75 0 10,7 0 1163,65 0
9880 0,5 0 0,7 0 14,5 0 1178,15 0
9900 1 0 1,2 0 19 0 1197,15 0
9930 1,3 0 1,5 0 40,5 0 1237,65 0
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9950 0 0 0,2 0 17 0 125465 | 0 |
1267
poszerzenia na skrzyzowaniach
istniejacych

SUMA 1287
3) zjazd z betonu asfaltowego:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  gr. 20 cm
- wW-wa wzmachiajaca z gruntocementu rm 2,5MPa gr. 25 cm

- istniejgce podtoze

ZESTAWIENIE ZJAZDOW BITUMICZNYCH

LP KILOMETRAZ POWIERZCHNIA SZEROKOSC UWAGI
STRL STRP
1 9+170 29,1 5,00
2 9+187 36,5 5,00
3 9+263 36,5 5,00
4 9+298,5 34,5 5,00
5 9+317,5 36,5 5,00
6 9+365,5 34,5 5,00
7 9+422 36,5 5,00
8 9+458,4 34,2 5,00
9 9+480 36,5 5,00
10 9+494 34,2 5,00
11 9+526 34,5 5,00
12 9+560,5 36,5 5,00
13 9+562 34,6 5,00
14 9+587 36,5 5,00
15 9+639 36,5 5,00
16 9+672 88,3 5,00
17 9+683 35,4 5,00
18 9+715 36,5 5,00
SUMA 416,8 271
687,8
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4) zjazd z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)-grafit gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
- istniejgce podtoze
ZESTAWIENIE ZJAZDOW O NAWIERZCHNIZ KOSTKI BETONOWEJ GR 8cm
LP KILOMETRAZ POWIERZCHNIA SZEROKOSC UWAGI
STRL STRP

1 9+720 19,5 4,00 nowa konstrukcja
2 9+745 48,5 ist do reg. Wysokosciowej
3 9+778 25,2 5,00 nowa konstrukcja
4 9+800 19,9 ist do reg. Wysokosciowej
5 9+810 26,2 5,00 nowa konstrukcja
6 9+833 17 ist do reg. Wysokosciowej
7 9+873 9,2 4,00 nowa konstrukcja
8 9+864 28 ist do reg. Wysokosciowej

nowa konstrukcjia 35,4 44,7

| 80,1
do reg. Wysokosciowej 0 113,4

| 113,4
5) regulacja wysokosciowa istniejagcego chodnika oraz istniejacych zjadow z kostki

betonowej:
- w-wa sScieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8(6) cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa wyrownawcza z gruntocementu Rm 2,5 MPa gr. 10 cm
- istniejgce podtoze
6) chodnik :
- w-wa scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa wzmachniajaca z gruntocementu Rm 2,5MPa gr. 10 cm

- istniejgce podtoze
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7) pobocze utwardzone
- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5mm gr. 10 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

8) nowa konstrukcja jezdni drogi powiatowej (KR3): od km 9+930-9+950

- w-wa $cieralna z SMA (SMA 11) gr.4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr.4cm
- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego (AC 22 P) gr.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.20cm
- w-wa wzmachniajaca z gruntocementu Rm 2,5MPa gr.25cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego poditoza za pomocg plyty sztywnej VSS lub badan ptytg dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtdrnym modut odksztatcenia E2280 MPa

lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntow
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste Srednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatozono przeprowadzenie nastepujacych rozbiorek:

rozbidrka istniejgcych elementow drog,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

- rozbiorka wpustow ulicznych wraz z przykanalikami oraz robotamitowarzyszgcymi,
- rozbidérka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawa fundamentowa,

- rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudows,

- rozbiorka nawierzchni z betonu wraz z podbudowa,

- rozbiorka nawierzchni wraz z podbudowa,

- rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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- rozbiorka istniejgcych elementéw oznakowania pionowego.

UWAGA:
Wszystkie materiaty z rozbidrki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy

ztozy¢ w obrebie budowy. Materiat ten jest wkasno$cig zamawiajgcego.

10. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa zgodnie z decyzja na wycinke drzew (
pismo wojta Gminy KeSOWO Nr..........ccoeviiiiiiiinininanns Zdnia ..o ) oraz
usungc karpiny po wycietych drzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem

utylizacji oraz zasypaniem dotéw piaskiem wraz z zageszczeniem

Drzewa wyznaczone do wycinki przy drodze powiatowej 1003C

Lp N'r drzewa wg Stronfa Gatunek Obwdd na nr'ew:
inwentarzu drogi wys. 1.3 m dziatki

1 1 L Jesion 215 159/1
2 2 L Jesion 195 159/2
3 3 L Jesion 200 159/3
4 4 L Jesion 200 159/4
5 5 L Jesion 240 159/5
6 6 L Jesion 210 159/6
7 7 L Jesion 220 159/7
8 8 L Jesion 210 159/8
9 9 L Jesion 235 159/9
10 10 L Jesion 180 159/10
11 11 L Jesion 260 159/11
12 12 L Jesion 200 159/12
13 13 L Jesion 180 159/13
14 14 L Jesion 230 159/14
15 15 L Jesion 250 159/15
16 16 L Jesion 280 159/16
17 17 L Jesion 190 159/17
18 18 L Jesion 210 159/18
19 19 L Jesion 250 159/19
20 20 L Jesion 240 159/20
21 21 L Jesion 190 159/21
22 22 L Jesion 210 159/22
23 23 L Jesion 185 159/23
24 24 L Jesion 240 159/24
25 25 L Jesion 200 159/25
26 26 L Jesion 240 159/26
27 27 L Jesion 220 159/27




11. Odwodnienie drogi

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podiuznego i poprzecznego na istniejgcy teren, przydroznych rowow oraz do
istniejgcych wpustow deszczowych (odcinek drogi w m. Piastoszyn). Na odcinku w ktérym
wystepuje istniejgca kanalizacji deszczowa powierzchnia zlewni nie ulegnie zmianie , a wzatem
istniejgca kanalizacja deszczowa przejmie catosc wod z projektowanej zlewni. Projektuje sie

wymiane istniejgcych wpustow na nowe wraz z przykanalikami.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia terenu jak: sieCgazowa,
sie€ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczoweji
sie¢ kanalizacji sanitarnej wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzic¢
recznie ze szczegdblng ostroznoscig pod nadzorem pracownikow  technicznych  zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem robo6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntoéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi polegaé bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu z
dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykona¢ wytacznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora




13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacjaruchu

Zmiana organizacji ruchu zaktada m.in.

wyznaczenie przejs¢ dla pieszych
- zlokalizowanie balustrady U-12 — porecz ochronna sztywna (kolor zotty),
- wymiane istniejgcego oznakowania na nowe

- wykonanie oznakowania poziomego

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczehAstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego.
Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,SREDNIE”. Typ folii odblaskowej uzytej na
lica znakow - typ 2.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
Projektowane organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu nr DR.7121.1.5.2018 z dnia 20.03.2018r.

UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é sporzgdzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:




1) strone tytutows;

2) czesc¢ opisowg;

3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub

nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreS$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ichwystgpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub




w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robotbudowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkciji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e podbudowy,
e roboty nawierzchniowe,

e roboty wykonczeniowe.




Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

o sie¢telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sieC kanalizacji sanitarne;j.

e Sie¢ gazownicza

Wskazania elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ichwystepowania:
o wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

e brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowej.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planubioz):
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
e roboty prowadzone pod ruchem,
¢ roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
e wykopy,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C.

Opracowat

mgr inz. Roman Stanistawski




INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 9+155 do km 9+950"

Zasadniczymi elementami inwestycji sg:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e podbudowy,
e roboty nawierzchniowe,

e roboty wykonczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji

Prace zwigzane z przebudowg drogi, prowadzone beda przy czynnym ruchu  kotowym.
Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robot
powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny
poszczegdlnych elementow terenu, ocenié:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

- mozliwos¢ wykonywania tymczasowych objazdow,

- mozliwos$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizaciji

ruchu.

1. Roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

- zdjecie humusu

2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopow

- wykonanie nasypow




3. Roboty zasadnicze

- wykonanie koryta

- ustawienie kraweznikow, opornikow iobrzezy

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (w-wa podbudowy, w-wa wyréwnawczo-wigzgca)

- wykonanie nawierzchni z SMA (w-wa Scieralna)

4. Roboty wykonczeniowe
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

- plantowanie skarp wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robot pod ruchem,

- wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkamitransportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

o sieételekomunikacyjna,

o siec¢ elektroenergetyczna,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sieC kanalizacji sanitarne;j.

e SieC¢ gazowa

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robot drogowych jest:

- prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robotdrogowych,

- roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow transportu niezbednego

do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6tbudowlanych.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomos$ci rodzajéw prac i miejsc o szczegdélnymzagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac¢,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (medidéw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowe;j
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskow ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopywibracyjnej,




- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdéwostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem idroga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych wuzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi, aby

ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdomuprzywilejowanym.

ll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie iprowadzenie:

- Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgloszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢é wyposazonaw:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegoinych urzadzen,
instrukcji okre$lajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozenh zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
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c) wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostaC umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegoblnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe

112 — z telefonu komoérkowego

Opracowat

mgr inz. Roman
Stanistawski
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V. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 9+155-9+950



Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 9+155-9+950



VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:40000)

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)

3. Przekroje normalne/konstrukcyjne (skala 1:30)
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